



LEGENDA

- HRANICA POZEMKU INVESTORA
- NAVRHOVANÝ OBJEKT - OS ZGS
- STOJISKO KONTAJNEROV
- NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY**
- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- VONKÁŠÍ VODOVOD
- KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
- ODVODNENIE - FLEXIBILNÁ DRENÁŽNA RÚRA
- KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ
- NN PŘÍPOJKA
- NAVRHOVANÝ VSAK

- ČČ** TEPELNÉ ČERPADLO
- RH** HLAVNÝ EL. ROZVÁDZAČ
- RE** ELEKTROMERNÝ ROZVÁDZAČ
- RŠ** REVÍZNA ŠAČTA
- VŠ** VODOMERNÁ ŠAČTA
- PS** PREČERPÁVACIA ŠAČTA
- EXISTUJÚCE SIEŤE**
- ELEKTRICKÉ VEDENIE NN
- ELEKTRICKÉ VEDENIE VN
- PLYNOVOD STL
- SLABORÚDOVÉ VEDENIE
- VEREJNÝ VODOVOD
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA NEROZLIŠEN.
- OCHRANNÉ PÁSMO INŽINIERSKÝCH S

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC POTREBNÉ VYTYČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SÍŤÍ V DOTKNUTOM ÚZEMÍ!

POZNÁMKY PRE ZHOTOVITEĽOV (DODÁVATEĽOV) JEDNOTLIVÝCH ČASŤÍ STAVBY

- VŠETKY ROZMERY VYPŮVYAJÚ Z POČATÍM PRÁC POTREBNÉ OVERT NA STAVBE!
- ROZDIELY Z BŤENIE NA STAVBE OPROTÍ PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM REŠENÍ ODSÚHLASÍ S PROJEKTANTOM STATIKY, DODÁVATEĽOM STAVBY / PROJEKTANTOM EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIU!
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZREALIZOVAŤ IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY.
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO REŠENIA PRED REALIZÁCIU PRÁC ODSÚHLASÍ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE, VRÁTANE AUTORA STAVBY.
- DOORŽIAVAT VŠETKY PLATNÉ NORMY A PREDPISY.
- DOKUMENTÁCIA STUPŇA REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRAĐZA DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.
- PRESNOSŤ DOKUMENTÁCIE ZODPOVEDÁ PRESNOSŤI DODANÝCH POČÍTOKOV.
- DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA, VRÁTANE DETALOV A MONTÁŽNEHO POSTUPU, MUSÍ BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE GENERÁLNEMU PROJEKTANTOV!
- TÁTO DOKUMENTÁCIA MUSÍ BYŤ POD FIRMENOU HLAVIČKOU DODÁVATEĽA AUTORIZOVANÁ PRÍSLUŠNÝM AUTORIZOVANÝM SPRÁVODATEĽOM.
- CEĽÚ DOKUMENTÁCIU JE POTREBNÉ KOORDINOVAT S DOKUMENTÁCIU STATIKY!



PLÁN [OBNOVY]



0,000=174,35mm/bpv	
STAVBA:	JEDNOPOÁDKOVÁ STANICA ZGS - STUPAVA
MESTO STAVBY:	Zdravotnícka ul. 900 St. Stupava, SR
ZHOTOVITEL:	TEAM T spol. s r.o. PREV. CZSA 40, BLOK E 011 09 8647 BILVA TEL. 00421 903 725 96
NÁZOV KOMPONENTU:	Komponent 11_Mobilita a dostupná zdravotná starostlivosť
NÁZOV INVESTÍCIE:	Investícia 4_Výstavba a obnova stanic záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
ODVÁHAŤAŤEL:	OPERÁČNE STREDKO ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR, Tmavská ošta 8/A, 821 08 Bratislava
VEDÚCI PROJEKTU:	ING. ARCH. VLADIMÍR TALAS
STUPEŇ:	PROJEKT PRE ÚR A STAVEBNÉ POVOLENIE
NÁZOV VKLADU:	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

